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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка за строителство с предмет:

„Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост
 на територията на Община Лясковец”


І.  ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:


Обществената поръчка включва изпълнение на строително-ремонтни работи представляващи текущ ремонт и разширения, предвиждащи дребномащабни интервенции на сгради общинска собственост и ремонт външни настилки.
Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР), представляващи ремонт и разширения на съществуващи обекти:
1. Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация Лясковец:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;


- подмяна елементи на покривна конструкция;


- изолационно полиетиленово покритие за покрив под керемиди


- направа летвена скара по покрив за керемиди;


- препокриване със стари керемиди;


- препокриване с нови керемиди;


- покриване на билото с капаци и подмазване;


- обшивка с поцинкована ламарина;


- поправка и почистване на стари олуци;


- демонтаж и монтаж на мълниезащитна система;


- пренос и превоз на стр.отпадъци на р-до 50м;


- извозване стр. отпадъци на разстояние до 10 км.

2. Смяна на дограма на сградата на Кметство с. Козаревец:


- демонтаж прозорци;


- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/270;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/210;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 175/190;


- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/190;


- демонтаж врата;


- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал.профили 100/265;


- обръщане на прозорци и врати;


- гипсова шпакловка по стени;


- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

3. Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена скара по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- демонтаж прозорци и врати;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 100/200;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 90/140;

- доставка и монтаж на AL врата с размери 90/200;

- изкърпване на мазилка по прозорци и врати до 15 см.;

- обръщане на прозорци и врати;

- изкърпване на гипсови шпакловки;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка на стари олуци и почистване;

4. Ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец:
- демонтаж оградни елементи;

- доставка на оградно пано 2,0/2,5 цвят зелен;

- доставка на квадратен ограден стълб 2/50/50/2000 зелен цвят с планка за анкериране;

- анкериране на ограден стълб;

- монтаж на оградни пана;

5. Ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница:
- улей ръчно в тухлена зидария;

- разваляне на фаянсови облицовки около мивки;

- вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф-63;

- вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф-25 студена и топла вода;

- демонтаж смесителна батерия за мивка;

- смесителна батерия за мивка;

- спирателен кран;

- доставка и монтаж на укрепители за водопроводна инсталация;

- сваляне на стара вътрешна мазилка;

- вътрешна варова мазилка;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- фаянсова облицовка;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на р-до 50м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

6. Ремонт на покрив и смяна на дограма на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец:
- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- демонтаж прозорци - 140/180;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма със стъклопакет с енерджи стъкло - прозорец 140/180;

-  демонтаж врати;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от алуминиеви профили 100/230;

- обръщане на прозорци и врати;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- обшивка с поцинкована ламарина;

7. Ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране - 50%;

- изолационно политетиленово покритие за покрив под керемиди;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди - 50%;

- препокриване със стари керемиди;

- покриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- външна варова мазилка;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- доставка и монтаж на олуци;

- поправка на стара водосточна тръба;

- доставка и монтаж на водосточна тръба;

- доставка и монтаж на водосточни казанчета;

- изкърпване на подова мозайка;

- външна пръскана мазилка с циментен разтвор;

- пренос и превоз на стр. отпадъци на разстояние до 50м;

- извозване стр. отпадъци на разстояние до 10 км;

8. Ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево:
- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- доставка на керемиди – марсилски;

- покриване на билото с капаци;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка на стара водосточна тръба;

- поправка на водосточни казанчета;

- външна пръскана мазилка;

- външна варова мазилка;

- закрепване на керемиди със скоби;

9. Ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница:

- кофраж козирка;

- бетон В 20 в конструкции;

- циментова замазка за наклони;

- хидроизолация воалит - 2 пласта;

- ремонт обшивка с поц.ламарина;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на разстояние до 50 м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

10. Ремонт на тераси на  детска ясла „Мир” – гр. Лясковец:

- разбиване на бетонни настилки;

- доставка и полагане на несортирана речна баластра;

- уплътняване на речна баластра с пневматична тръмбовка;

- доставка и монтаж на армировъчна мрежа с Ф6 мм;

- бетон В 15 за настилка;

- настилка от гранитогрес на лепило;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на разстояние до 50м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

- первази гранитогрес;

11. Ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница:
- демонтаж оградни елементи;

- изкоп за основа;

- бетон В 15 в основи;

- доставка и монтаж на бетонови колове;

- доставка и монтаж на оградна мрежа;

12. Разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – ІІ етап:

- демонтаж метални прозорци 90/225;

- вътрешна варова мазилка;

- гипсова шпакловка по  варова мазилка;

- боядисване с латекс;

- окачен таван тип "Армстронг";

- настилка гранитогрес;

- первази гранитогрес;

- фаянсова облицовка;

- доставка и монтаж външна таблена врата от ал.профили 100/270;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал. профили 90/200;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал. профили 70/200;

- топлоизолация на външни тухлени стени с експандиран пенополистирол EPS 80mm с микрофибърна мрежа и шпакловано с шпакловъчни смеси, вкл. окантващи профили;
- топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, по козирки с микрофибърна мрежа и шпакловачни смеси;

- топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, по цокли с микрофибърна мрежа и шпакловачни смеси;

- обръщане по рамки около врати и прозорци с екструдиран пенополистирол XPS и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловачни смеси;

- силиконова мазилка по стени;

- минерална мазилка по цокли и бордове;

- доставка и полагане на ПВЦ тръби ф20мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник свт зх6мм2 в тръба за захранване на рт;

- доставка, монтаж и пуск на табло компютърна зала по схема-табло за вграден монтаж, 18 модула с прозрачна врата; дтз 2р, 25а, 30та-1 бр.; дтз 2р, 25а, зота, тип бмбр; ап 1 р,6а-збр ;ап 1 р.16а-6бр ; товаров прекъсвач 1р. 32а-2бр.; окабеляване пв1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;
- доставка, монтаж и пуск на табло пенсионерски клуб по схема-табло за вграден монтаж, 18 модула с прозрачна врата; дтз 2р, 40а, 30та-1 бр.;ап 1 р,6а-2бр.;ап 1р.10а-збр ;ап 1 р,16а-2бр.;ап 1р,20а-1бр.; ап 1 р.25а-2бр дтз 1p+n, 16а, 30та-1 бр.;товаров прекъсвач 1р, 20а-1бр.; товаров прекъсвач 1р, 40а-1бр ;окабеляване пв1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;
- доставка, монтаж и пуск на главно разпределително табло сграда-табло метален уплътнен шкаф с възможност за вграден монтаж, ip2x; електромери, монофазни за вторично измерване с вграден тарифен превключвател, 220v; ап 1р.6а-1бр ;ап 1р.10а-1 бр ;ап 1 р.32а-1 бр.;ап 1 р.40а-1 бр.;ап 3p.32a-1 бр.; товаров прекъсвач 1р, 40а-2бр ;окабеляване пв1.5мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- лампен излаз под мазилка с мостов проводник зх1.5мм2 до 5м;

- лампен излаз под мазилка с проводник СВТ зх1.5мм2 в тръби до 5м;
- доставка и монтаж на противовлажен декоративен аплик,комплект с лампа 20w енергоспестяваща, ip65, 220v;
- доставка и монтаж на противовлажен аплик за баня, комплект с лампа 20w енергоспестяваща, ip65, 220v;
- доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вграден акумулатор, 11w, 220v, комплект с пурата;
- доставка и монтаж на лум осветително тяло 4x18w, комплект с пурите, ip21, 220v, за монтаж на таван, с епра;
- доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, 10а;

- доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, 10а;
- доставка и монтаж на детектор на движение за монтаж на стена, 180°, 1000w, 230v;
- доставка и монтаж на детектор за присъствие за монтаж на таван, 360°, 1000w 230v;

- доставка и монтаж на вентилатор осов за баня;

- проверка осветеност от изкуствено осветление;

- силов излаз скрито под мазилка с проводник свт зх4мм2 в тръби до 5м;
- контактен излаз скрито под мазилка с проводник СВТ зх2.5мм2 в тръби до 5м;

- силов излаз скрито под мазилка с мостов проводник пввм зх2.5мм2 до 5м;

- контактен излаз скрито под мазилка с мостов проводник зх2.5мм2 до 8м;

- доставка и монтаж на контакт единичен за скрита инсталация, противовлажен за баня;

- доставка и монтаж на контакт двоен за скрита инсталация,тип "шуко";

- доставка и монтаж за скрита инсталация на 2бр.контакти "шуко", 2бр. контакти "френски стандарт" - по възможност да се монтират до информационните розетки;

- свързване проводници към съоръжения с ухо до 2.5мм2;

- свързване проводници към съоръжения с ухо до 4мм2;

- доствка и монтаж на табло бойлерно;

- пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла;

- измерване ефективността на зануляването на контур "фаза-нула";

- доставка и монтаж на слаботокова разклонителна кутия на фасада на сграда;

- доставка и монтаж на розетка за кабелна телевизия в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на коаксиален кабел в монтирани тръби;

- наладка на инсталация за кабелна телевизия;

- доставка и монтаж на телефонен контакт rj11 в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник utp 4x2x24awg в монтирани тръби;

-  терминиране на кабел sftp;

- наладка на телефонна инсталация;

- доставка и монтаж на контакт за интернет тип rj45 в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник ftp 4x2x24awg в монтирани тръби;

- терминиране на кабел sftp;

- доставка и монтаж на слаботоков комуникационен шкаф;

- наладка на инсталация за интернет;

- полагане на тел от неръждаема стомана ф8мм върху носещ блок за проводник ф8мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и uv устойчива пластмасова основа, за проводник ф8мм, включително и носещ блок и лепило за фиксиране на блока; препоръчително монтажно отстояние 1м;

- доставка и монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел ф6-8мм от поцинкована стомана; болт и гайка м10 от неръждаема стомана; универсална за паралелни, т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета;
- доставка и монтаж на мултиклема с междинна пластина за тел ф6-8мм и мълниеприемник ф16мм от поцинкована стомана; болт и гайка м10 от неръждаема стомана;
- доставка и монтаж на мълниприемен прът поцинкован стоманен ф16мм с дължина 1200мм;
- доставка и направа на отводи открито от i ел от неръждаема стомана ф8мм и държач за проводник ф8мм от алуминий, цилиндричен с н=20мм;

- доставка и направа на отводи открито от поц.шина 40/4мм над облицовка;

- направа на изкоп със зариване и трамбоване зкат.0.8х0.4м;

- доставкаи полагане на поц.шина 40/4мм в изкоп;
- доставка и набиване на поц.колове 63/63/6мм в земята и съединяването им с поцинкована шина – 2 бр. в комплект;

- направа на контролна клема, над облицовка на фасада;

- направа на контролна клема, над облицовка на фасада;

- измерване на преходното съпротивление на точка от мълниезащитния контур и импулсното съпротивление на заземителите;

- направа на изкоп със зариване и трамбоване 1 кат. 0.8х0.4м;

- полагане на поц.шина 40/4мм в изкоп;

- набиване на поц.колове 63/63/6мм в земята и съединяването им с поцинкована шина – 2 бр. в комплект;

- доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник пв 6мм2 в тръба за заземяване на рт;

- измерване на съпротивление на точка от защитно заземление.
ІІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 
1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-ремонтни работи (СРР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове. 
1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СРР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:
- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

1.3. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.4. Всички изпълнени СРР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

1.5. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

1.6. Качеството на извършените СРР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР).

1.7. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.8. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.9. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-ремонтните работи (СРР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация изисквания към материалите.
1.10. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СРР.

1.11. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СРР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.12. Разплащането на извършените СРР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СРР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.13. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.14. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СРР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.
1.15. Предвид спецификата на строително-ремонтните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.
2.  Изисквания за изпълнение:
2.1. Основни положения при организацията на СРР:
Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СРР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СРР. 

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

2.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:
- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтни работи. 

- Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.
- При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.
- Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

3. Изисквания за опазване на околната среда:
3.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

3.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  

4. Приемане на изпълнените работи:
Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

5. Други специфични изисквания:
Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.  

5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

5.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

5.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

6. Гаранционни срокове:
Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
7. Задължения на изпълнителя:
При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва: 
- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;


- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;


- да докладва за възникнали нередности;


- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;


- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;


- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;


- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;


- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.


ІІІ.  Технически и качествен контрол:

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица  съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.


ІV. СРОК за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на участника, определен за изпълнител, в календарни дни, но не повече от 90 алендарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 


Важно: 

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие. 


V. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО


- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 


- БДС EN 1339: 2005 Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване


- БДС EN 1340: 2005 Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване


- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;


- Наредба № 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;


- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;


- Наредба № 2 за противопожарно строително - техническите норми;


- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);


- Наредба № 3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996г.);


- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);


- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);


- Нaредба № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ. Бр.107 от 7 декември 2004г.);


- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.
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