



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00137

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-4625 от дата 29/10/2020

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Лясковец

Национален регистрационен номер:

000133844

Пощенски адрес:

пл. Възраждане № 1

Град:

Лясковец

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5140

Държава:

BG

Лице за контакт:

Даниела Маринова, Пенка Велкова

Телефон:

0619 22055

Електронна поща:

obstina@lyaskovets.net

Факс:

0619 22045

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.lyaskovets.net

Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.lyaskovets.net/d4_adm_buyerprofile.php

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☒ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отход, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки
☐ Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение	
No: 1408 от 11/07/2019 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00137-2019-0007(nnnnn-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа“ с включени следните обособени позиции:	
- Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“ в УПИ IV - за парк, кв. 80 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец; общ. Лясковец и	
- Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих в с. Козаревец“ в УПИ I - за читалище и площад „М. Димитрова“, кв. 64 и кв. 50 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ОП-2019-013/001 от 16/09/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД		104693344	
Пощенски адрес:			
бул. България № 27			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Велико Търново	BG321	5000	BG
Електронна поща:		Телефон:	
office@psvt.bg		062 616811	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
www.wv		062 616811	
Изпълнителят е МСП			
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“ - в инвестиционния проект е предвидено обновяване, тематично и функционално преустройство на южната част на централния парк в гр. Лясковец, с което ще се увеличат възможностите за отдих, спорт и развлечения на гражданите. Ще се обособят пет функционални зони:			
• Маунтин байк зона - Велоалея за спортно колоездене с ширина 1.60 м с			

чакълена настилка и дървени вело-съоръжения – трамплини и рампи; • Скейтборд зона – изграждане на бетонов елипсовиден улей за скейтборд, тротинетки, ролкови кънки и др. Ще се монтират дъски за сядане върху подпорния зид; • Арт зона – ще се изпълни плътна ограда с височина 1.60 м. с полета за рисуване, монтиране на дъски за сядане върху подпорния зид и нова настилка тип „каре“ с полета от шлайфан бетон, ограничени с ивици от каменни павета; • Детска площадка 3 – 12 г. – площадка с ударопоглътща настилка от каучукови плочи с монтирани две двойни люлки и три съоръжения с възможност			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 28/11/2019 дд/мм/гггг крайна дата 20/08/2020 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 270370.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 85 % от стойността на договора.			Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 02/10/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян Да ☐ Не ☒			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 268517.27 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки		Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя	Размер: _____ Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):		

(Кратко описание на причините за неустойките)		

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/10/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА -

VII.2) Длъжност:

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ